СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 5 «Монтаж трассы водовода технической воды».
Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 09 марта 2022 г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО ПСК «УралСтройПроект»

г. Златоуст

ИНН 7448095826
	ООО «Компания «Перспектива» 
г. Златоуст

ИНН 7404052092

	ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж» 

г. Челябинск

ИНН 7448129458


	ЗАО «Спецстрой-2»

г. Челябинск
ИНН 7450002378

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	19 750 000,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, оплата выполненных работ ежемесячно по факту выполненных работ  с момента подписания актов выполненных работ, с пропорциональным удержанием авансового платежа  в течение 14 дней с момента подписания.


	23 486 600,00 руб. без НДС
НДС не предусмотрен

Предоплата 50%, оплата выполненных работ ежемесячно по факту выполненных работ  после  подписания актов выполненных работ.
	22 404 433,33 руб. без НДС

Предоплата 50%, отсрочка платежа 30 календарных дней,  зачет авансового платежа  ежемесячно пропорционально стоимости работ.


	21 241 666,67 руб. без НДС
Предоплата 30%, оплата выполненных работ ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ с удержанием 30% от стоимости оплачиваемых работ в счет погашения аванса.

	2.
	Срок  выполнения работ
	90 рабочих дней
	2-3 квартал 2022г.
	Данных нет
	3 месяца

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	24 месяца
	12 месяцев
	Данных нет
	36 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ


	5.
	Предмет договора.
	1. Договор подряда на выполнение работ по монтажу трассы водовода технической воды.
2. Состав работ:

3. -  произвести изменение трассы трубопровода технической воды (ВНСт № 7 – камера переключений № 1 ООО «ЗМЗ») от оси № 3 до оси № 27 с врезками в действующий водопровод и установкой запорной арматуры

4. – выполнить первый этап работ (лист № 1) проекта № 3449: установить опоры, проложить правый (нижний) трубопровод и т.д. согласно проекту

5. – протяженность трубопровода Ду-600мм составляет 603 м

6. – разработка грунта согласно проекту 

7. Технические параметры монтируемого трубопровода:

8. – средний часовой расход воды 2 200куб.м.

9. – мах давление 6,0кг/кв.см.

Машины, механизмы, инструменты, материалы для выполнения работ подрядчика.
Входной контроль качества материалов осуществляется силами строительно-монтажной организации. Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов», который должен быть сдан заказчику при сдаче работ. Не допускается использовать материалы с технологическими дефектами.
После завершения работ подрядчик проводит все требуемые пусконаладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации трубопровода.

Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии  договоров ГПХ (гражданско-правового характера)  между   физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. 



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца
- при выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда




