СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 23 «Корректировка проекта НДВ»
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «КВАДРИГА» 
г. Екатеринбург

ИНН 6670443802

	ООО «КОРЭН-2-Экология» 

г. Челябинск

ИНН 7453052916
	ООО «Центр сопровождения СРО»

г. Уфа


ИНН 0274192590

	ООО «КСЭП Геоэкология Консалтинг»

г. Екатеринбург

ИНН 6670332411
	ООО «НТЦ «ГЭ»

г. Екатеринбург

ИНН 6679055642
	ООО «ЭКОСТАНДАРТ»

г. Екатеринбург

ИНН 7709675951

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	1 992 000,00 руб. без НДС
НДС не предусмотрен

Данных по оплате нет

	740 000,00 руб. без НДС
НДС не предусмотрен

Оплата в соответствии с календарным планом-графиком за фактически выполненные этапы работ.

	747 000,00 руб. без НДС

НДС не предусмотрен.

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.



	1 285 583,33 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.



	1 600 000,00 руб. без НДС

НДС не предусмотрен.

В стоимость не включены: проведение замеров, оплата справок, оплата экспертизы.

Данных по оплате нет.


	625 000,00 руб. без НДС

В стоимость не включено получение фоновой справки (около 60 тыс.руб.). Стоимость замеров ИЗА рассчитывается дополнительно после выезда специалиста.
Предоплата 20%, в течение 10 календарных дней после разработки НДВ, 30% после подачи заявки на согласование НДВ, окончательный расчет после разработки плана мероприятий на период НМУ.



	2.
	Срок  выполнения работ
	5-6 месяцев
	6 месяцев
	3 месяца
	6 месяцев
	130 рабочих дней+время на согласование 
	130 рабочих дней+время на согласование 

	3.
	Предмет договора.
	Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.  Получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
- проведение инвентаризации 148-ми источников выброса (из них 8 неорганизованных) в соответствии с действующими правилами

- разработка проекта НДВ без планов по установке систем автоматического контроля на источниках выброса

- получение экспертизы проекта НДВ в ТО Роспотребнадзора (по необходимости)

- утверждение проекта НДВ в Уральском межрегиональном управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования

	4.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ

- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения 



