СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 59 «Замена подкрановых рельс».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 15 июня  2022г.

	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Технопроммонтаж» 

г. Златоуст

ИНН 7404070084
	ООО «Компания «Перспектива» 

г. Златоуст

ИНН 7404052092
	ООО СК «Магистраль» 

г. Челябинск

ИНН 7460010441

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	10 940 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	11 050 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	14 283 333,33 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	6 рабочих дней по каждому объекту
	10 календарных дней по каждому объекту
	Июль-ноябрь 2022г.5 

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев
	12 месяцев
	12 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ


	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс в цехах завода.

Раздел 1.

Участок цеха готовой продукции (ЦГП).

Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.

Срок выполнения работ ноябрь 2022г.
Состав работ:

- демонтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т

- демонтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам (рельс КР-120) c конструкциями для крепления – 386м

- монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам (рельс КР-120) c конструкциями для крепления – 386м

- монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т

- рихтовка подкранового пути – 386м  (34 узла)

- устранение трещин электросваркой при толщине металла до 16мм – 60м

- погрузка и вывоз металлических конструкций – 20,3т

Раздел 2.

Печной пролет электросталеплавильного  цеха № 2 (ЭСПЦ № 2).   

Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.
Срок выполнения работ август 2022г.
Состав работ:

- демонтаж подкрановых рельс КР-70 c конструкциями для крепления – 312м

- монтаж подкрановых рельс КР-70 c конструкциями для крепления – 312м

- демонтаж крановых троллей – 470м

- монтаж крановых троллей (угловая равнополочная сталь) – 470м

- рихтовка подкранового пути – 312м

Раздел 3.

Прокатный цех № 3. 

Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.

Пролет склада готовой продукции.

Срок выполнения работ: подготовительные работы август 2022г, замена рельс двое суток в сентябре 2022г.
Состав работ:

- подготовительные работы (сверление отверстий в шейках крановых рельс и в соединительных пластинах D=25мм) – 340шт.

- очистка металлоконструкций подкрановых балок от пыли и грязи – 60 кв.м.

- демонтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т

- демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-80 – 642м

- монтаж новых подкрановых рельс – 624м

- монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т

- рихтовка подкрановых рельс – 624м

Электромостовой кран № 25.

Срок выполнения работ июнь 2022г.
Состав работ:

- очистка металлоконструкций подкрановых балок вручную от пыли– 0,01т

- демонтаж электролебедкой рельс КР-70 по стальным балкам крана – 68м

- монтаж электролебедкой рельс КР-70 по стальным балкам крана – 68м



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения 

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ

- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний

- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений.




