СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 51 «Изготовление подкрановых конструкций ЭСПЦ-2».
Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 12 июля 2022 г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	АО «Челябинскстальконструкция» 
г. Челябинск

ИНН 7450002032

	ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж» 

г. Челябинск

ИНН 7448129458


	ООО  «Завод СМиК» 

г. Челябинск
ИНН 7452052085

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	15 500 000,00 руб. без НДС (ориентировочно).
Предоплата 70%, 30% за партию металлоконструкций в течение 15 дней с даты получения партии металлоконструкций на складе грузополучателя.

	19 500 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, зачет аванса ежемесячно пропорционально стоимости выполненных работ, отсрочка платежа 15 календарных дней.

	18 016 940,83 руб. без НДС

Предоплата 50%, отсрочка платежа 30 календарных дней, зачет предоплаты ежемесячно пропорционально стоимости работ.


	2.
	Срок  выполнения работ
	35 календарных дней с учетом разработки КМД
	В течение 45 календарных дней с момента разработки КМД
	2 месяца со дня согласования КМД

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	18 месяцев
	12 месяцев
	36 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ


	5.
	Предмет договора.
	1. Договор подряда на изготовление и монтаж подкрановых конструкций согласно проекту 417-08-21-КМ-1 «Замена и усиление подкрановых конструкций ЭСПЦ-2, главный корпус в осях А-Д/1-27 г.Златоуст Челябинская область».
2. В работы по изготовлению подкрановых конструкций входит: разработка КМД, изготовление подкрановых балок (8 штук), тормозных конструкций к этим балкам, обеспечение метизной продукцией (высокопрочные болты, гайки, шайбы). 
3. Подкрановые конструкции по ряду Б по осям 13-23, по ряду В по осям 13-23:
4. L=18000мм – 6шт
5. L=12000мм – 2шт
6. Обязательное нанесение маркировки на подкрановых балках с комплектом тормозных конструкций согласно плановому расположению в цехе (схема расположения балок лист № 6 417-08.21-КМ-1).
Машины, механизмы подрядчика.

Материалы предоставляет подрядчик.

Доставка готовых изделий осуществляется транспортом подрядчика.




	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца

- при необходимости членство СРО либо лицензия Ростехнадзора на соответствующие настоящей информационной карте виды работ



