СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 97 «Выполнение полного комплекса работ по монтажу металлоконструкций в здании ЭСПЦ-2 по оси В/4-24 по чертежам 417-08.21-АС1 изм.3».

	 № п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Монолит»

г. Новосибирск
ИНН 5410022790
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст

ИНН 7404052092
	ООО «Технопроммонтаж»

г. Златоуст

ИНН 7404070084

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	2 000 000,00 руб. без НДС 

Снижение на 250 000,00 руб. без НДС.
Предоплата 50%., остальное по факту выполнения работ.
	5 900 000,00 рублей без НДС.

Снижение на 500 000,00 руб. без НДС.

НДС не предусмотрен.

Предоплата 50%, ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	4 950 000,00 рублей без НДС.

Снижение на 250 000,00 руб. без НДС.
НДС не предусмотрен.

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.


	2.
	Срок  выполнения работ
	1-2 месяца в соответствии с графиком выполнения работ.


	75 календарных дней.
	60 календарных дней.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	60 месяцев


	12 месяцев
	24 месяца

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение полного комплекса работ по монтажу металлоконструкций в здании ЭСПЦ по оси В/4-24 по чертежам 417-08.21-АС1.изм.3.

Машины и  механизмы подрядчика.  Материалы (металлопрокат, грунтовка, краска) заказчика.
Энергоресурсы (кислород, техническая вода, электричество)  заказчика.
Проектная документация: альбом 417-08-21-АС1.изм.3 «Усиление колонн и вертикальных связей ЭСПЦ в осях А-Д/1-27», листы 2 и 11 альбома 417-08-21-АС1-КМД.изм.1, ответ на исх.письмо 3 40/207 от 12.05.2022г. предоставляется по запросу.
2.1. Настоящим техническим заданием предполагается выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций усиления колонн в здании ЭСПЦ-2 по оси В/4-24, поставке сопутствующих материалов, а также иных работ, которые хотя и прямо не указаны в настоящем техническом задании, но необходимы для безопасного и качественного выполнения всех основных работ на территории площадки строительства ЭСПЦ-2. 

2.2. В соответствии с утвержденным проектом, утвержденной Заказчиком рабочей документацией, Подрядчик обязан выполнить следующие основные виды работ:

-входной контроль рабочей документации (417-08.21-АС1-КМ.изм.3 л.2,11+ответ на исх.письмо №40/207 от 12.05.2022г);
- входной контроль получаемых материалов;

- входной контроль ранее разработанного КМД (417-08.21-АС1-КМД.изм.1 л2,11);
- огрунтовка, окраска металлоконструкций, закрываемых пластинами по оси В/18,24 (19,63кв.м.);

- доставка материалов на объект, погрузка-выгрузка;

- монтаж металлоконструкций колонны по оси В/18,24 (0,98т);
- сварка ранее смонтированных металлоконструкций, катет внутреннего шва согласно СП-12мм, катет наружного шва 20мм по осям В/4,7,10,13,15,21 (5,87т);
- подготовка и сдача исполнительной документации в соответствии с РД и нормативными документами, фотофиксация этапов работ.

2.3. Подрядчик на момент выполнения комплекса строительных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ, в том числе и на Опасных производственных объектах.

2.4. При выполнении работ по строительству Подрядчику следует руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по строительству.

2.5. Исполнитель обязан обеспечить: производство работ в соответствии с Проектной Документацией, заключение договоров субподряда на строительство (при необходимости), оформление разрешений и допусков на производство работ, организацию поставки  оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий. 

2.6.Перед началом строительно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком.

2.7. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке следует осуществлять в соответствии с требованиями СП и ГОСТов и другой нормативно-технической документации.

2.8. При проведении контроля качества выполняемых работ и приемки выполненных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями СП70.13330.2012, СП 28.13330.2017,СП 72.13330.2016, СП48.13330.2019, ГОСТ 23118- 2012, а также других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

2.9. Для каждого вида строительно-монтажных работ должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который должен включать в себя:

а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров  выполненных работ на предмет их соответствия требованиям проектной документации и действующим стандартам отрасли;

б) составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов освидетельствования ответственных конструкций, по формам, указанным в Приказе Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в 3-х экземплярах (для работ или конструктивных элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), согласно Перечню работ, подлежащих освидетельствованию.
2.10 основная конфигурация и размеры по чертежам 417-08.21-АС1-КМ.изм.3 л2,11; 417-08.21-АС1-КМД.изм.1 л2,11.

2.11 Работы выполняются в действующем цехе локальной зоны без остановки производства.


	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца; при необходимости членство СРО на соответствующие настоящему ТЗ виды работ, работа на высоте.


