СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 15 «Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, дымовых труб, технических устройств, ГПМ и крановых путей».

	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО ИДЦ «Олимп»

г. Челябинск

ИНН 7448158875
	ООО «Решение»

г. Казань
ИНН 1657082354
	ООО «РусПромГаз»

г. Чебоксары

ИНН 7327090929
	ООО «РЭКО-ЭНЕРГО»

г. Челябинск

ИНН 7447239708
	ИЦДК «СоюзТехГаз»

г. Челябинск

ИНН 7447161748
	ООО «СПТК»

г. Магнитогорск
ИНН 7456025188
	ООО «Лаборатория»

г. Уфа
ИНН 0274164138

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	Здания и сооружения – 756 000,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 977 500,00 руб. без НДС.

ГПМ – 446 000,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 186 780,00 руб. без НДС.

Итого 2 366 280,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения –            2 013 750,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 4 788 000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 2 376 828,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 706 880,00 руб. без НДС.

Итого 9 885 458,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Итого 2 870 000,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения – 4 000 000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 855 000,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 339 600,00 руб. без НДС.

Итого 5 194 600,00 руб. без НДС.

Технические устройства – нет.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения – 1 880 990,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 2 694 000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 1 425 000,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 825 000,00 руб. без НДС.

Итого 6 824 990,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Итого 3 900 000,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения –  600 000,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 1 406 640,00 руб. без НДС.

ГПМ – 1 757 760,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 225 600,00 руб. без НДС.

Итого 3 990 000,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.



	2.
	Срок  выполнения работ
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	В соответствии с графиком заказчика.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.

	3.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений, дымовых труб, технических устройств, грузоподъемных механизмов и крановых путей в соответствии с приложением.



	4.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ




