СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 33 «Капитальный ремонт КТЭ с заменой системы управления преобразователя нажимного устройства стана «1150» 

	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «СКБ ЭЦМ-П»

г. Екатеринбург

ИНН 6658370386

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	3 291 666,67 руб. без НДС
Предоплата 50%, платеж 35% в течение 10 дней с момента поставки оборудования и подписания акта сдачи-приемки, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	Срок поставки оборудования 11 месяцев с момента получения предоплаты, начало монтажных и пусконаладочных работ после оплаты 35%, выполнение монтажных работ 2 недели, ПНР 1 неделя при условии обеспечения заказчиком непрерывной работы.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ на оборудование собственного производства, но не более 42 месяцев с момента отгрузки, 12 месяцев на оборудование других производителей.

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда:

- на разработку рабочей документации;

- поставку оборудования;

- выполнение  монтажных и пусконаладочных работ по замене встроенной системы автоматического управления,

регулирования, защит и сигнализации резервного преобразователя нажимного устройства стана 1150. 

Исходные данные:

- Электропривод комплектный тиристорный постоянного тока на ток 1600А, напряжение 600В, однозонное регулирование скорости. Тип КТЭ-1600/600-12Т-05-КДО Т2- УХЛ 4. Завод-изготовитель – УралЭлектроТяжмаш (г. Свердловск   (Екатеринбург). Шкаф управления – ШУР-13, номер формуляра шкафа – 6БП.360.625-01. Степень защиты - IP 21. Год выпуска – 1987г.Количество КТЭ – 1 шт. Место установки – электротехническое помещение (ЭТП).

- Электродвигатель постоянного тока - МПС 640-700 У3. Возбуждение – независимое. Напряжение возбуждения – 220VDC. Мощность двигателя – 630кВт., Напряжение якоря – 600В. Ток якоря – 1120А. Количество ДПТ – 1 шт. (Преобразователь может переключаться на работу с левым двигателем нажимного устройства или с правым).

Исходная документация для проектирования:
Существующий комплект электросхем, общий вид КТЭ на 2-х листах в 1 экземпляре, структурная схема КТЭ на 1 листе в 1 экз.

Существующее положение:

- перемещение нажимного устройства прокатного стана «1150» осуществляется нажимными винтами с электродвигателями в количестве 2 шт. (левый и правый винт).

-управление электродвигателями производится рабочими электроприводами в количестве 2 шт. (индивидуальный привод).

Объектом данного тех.задания является электропривод КТЭ в количестве 1 шт. – резервный, на случай выхода из строя одного из двух рабочих.

В рабочей документации предусмотреть:

1. В существующем шкафу управления ШУР-13 замену системы импульсно-фазового управления (СИФУ), системы автоматического регулирования (САР), системы раздельного управления (СРУ), системы управления, защиты и сигнализации (СУЗС) на модуль управления SINAMICS DCM  6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01) и комплектующие фирмы «Siemens».

2. Предусмотреть замену существующих устройств усиления импульсов управления тиристоров на блоки типа УИ 

3  Предусмотреть замену существующих  импульсных трансформаторов на блоки ИТ4М 

4. Предусмотреть замену существующих устройств контроля состояния силовых предохранителей на блоки КП.

5.  Предусмотреть ввод сигнала обратной связи по току от существующих трансформаторов тока через блок ПТТ.

6. Датчик частоты вращения (тахогенератор) (ВР) не используются в тех. процессе;

- блок возбуждения тахогенератора (БВТ) не используются в тех. процессе;

- блок питания тормоза (БПТ) не используются в тех. процессе;

- блок  возбудителя (БВ) отсутствует (установлен неуправляемый диодный выпрямитель);

- коммутационная аппаратура (SF1, SF2, SF3,Q) – существующие, без изменений;

- силовая часть (ШВВ, Т, L, СВ, КМ, БДТ,R,) – существующие, без изменений.  

7. Система управления должна быть интегрирована в существующее оборудование преобразовательных агрегатов и обеспечивать работу привода в качестве как ведущего, так и ведомого, в зависимости от того, взамен какого из существующих рабочих приводов будет включена.

Структура и полный перечень функций систем разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Также в проектной документации разработать план размещения вновь приобретаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых контрольных цепей и их коммутацию и подключение к существующему оборудованию преобразовательных агрегатов  и  защитным цепям  РУ 6кВ питающего трансформатора, в пределах ограниченного пространства существующего габарита преобразователей.

Параметры переходных процессов должны удовлетворять основным техническим данным 6БП.360.625-01. Командные сигналы вводятся от существующих задатчиков сигнала, датчиков тока и напряжения через вновь проектируемую коммутацию.

Предусмотреть схему взаимной блокировки и сигнализации работы комплекта оборудования. 

8. При проектировании и выполнении работ необходимо учитывать требования, указанные в документе «Технические требования к  проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ».

В объеме поставляемого оборудования предусмотреть:

1.    Панель блоков усиления и формирования сигналов в составе:

- устройства  усиления  импульсов  управления тиристоров  типа УИ– 2шт.

-  блоки импульсных трансформаторов ИТ4М – 12шт.

- устройства контроля состояния силовых предохранителей  КП– 1шт.

-  ввод сигнала обратной связи по току от существующих трансформаторов тока через блок ПТТ– 1шт.

- блок источников питания  ИП– 1шт

2.    Панель системы управления и регулирования в составе:

- модуль управления SINAMICS DCM 6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01)
- выключатель автоматический PL6- 3шт

- выключатель автоматический Z-MS-0,25/2- 2шт

- модуль аналогового ввода-вывода SG-3071 – 7шт.

- источник питания – 3шт.

- релейный модуль входа (FINDER)– 27шт.

- релейный модуль выхода  (FINDER)– 6шт.

3. Панель динамического торможения – 2шт.

4. Панель промежуточных реле – 1шт.

При монтаже электрооборудования и выполнении пусконаладочных работ предусмотреть:

1.Монтаж и подключение электрооборудования, определенного проектной документацией и согласованного с Заказчиком по времени исполнения работ.

2. Проведение пусконаладочных работ

3.Передачу исполнительной документации Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе в 2 экз. 

4.Передачу Заказчику исходных, настроечных и рабочих  программ управления приводами и контроллерами с открытыми ключами доступа  в бумажном виде в 4 экз.  и на электронном носителе в 2 экз.

5.Передачу Заказчику средства контроля и параметрирования преобразователя (ноутбук с комплектом соединительных кабелей) с предустановленным необходимым программным обеспечением.

В предложении необходимо указать:

- объем выполняемых работ,

- перечень поставляемого оборудования,

- структуру и описание новых схем управления.


	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца
- - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений




