СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 4 от 20.06.2025г.
Лот № 41 «Капитальный ремонт трубопровода внешних сетей технической воды».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Технопроммонтаж»

г. Златоуст
ИНН 7404070084
	ООО «Озёрский завод опытных изделий»

г. Озёрск
ИНН 7422047761

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	14 400 018,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, далее ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Калькуляция/смета предоставлена.
	14 395 000,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, остальные 50%  в течение 30 дней после подписания актов приемки (возможность поставки партиями)..

Калькуляция/смета предоставлена.

	2.
	Срок  выполнения работ
	Изготовление м/конструкций 30 рабочих дней, монтаж м/конструкций и трубопровода 30 рабочих дней
	Изготовление м/конструкций 30 календарных дней, монтаж 30 календарных дней

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	36 месяцев
	36 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ:

1. Монтаж нижней ветки трубопровода технической воды Ду-500 мм, с установкой опор, запорной арматуры согласно проектной документации 01.2023-НВ3, 01.2023-КМ3 изм.1 (3-я очередь строительства);

2. Выполнение врезок в существующие водоводы технической воды:

- в точке 1 - 1 шт. (проект 01.2023 НВ1); 

- в точке 3 - 1 шт. (проект 01.2023 НВ3); 

- в точке 4 - 1 шт. (проект 01.2023НВ2);

- в точке 5 - 1 шт. (проект 01.2023 НВ3).

Технические характеристики трубопровода:

1. Рабочее давление – 6 кг/см2;

2. Средний часовой расход воды – 2200 м3/час.

Прилагаемая исходная документация:

1. Проектная документация 01.2023-КМ3 изм.1 «Изменение трассы водовода технической воды Ø630 мм от опоры №43 до опоры под пешеходным мостом КПП №3»,                   3-я очередь строительства;

2. Проектная документация 01.2023-НВ1 «Изменение трассы водовода технической воды Ø630 мм от опоры №43 до опоры под пешеходным мостом КПП №3», 1-я очередь строительства;

3. Проектная документация 01.2023-НВ2 «Изменение трассы водовода технической воды Ø630 мм от опоры №43 до опоры под пешеходным мостом КПП №3», 2-я очередь строительства;

4. Проектная документация 01.2023-НВ3 «Изменение трассы водовода технической воды Ø630 мм от опоры №43 до опоры под пешеходным мостом КПП №3», 3-я очередь строительства.

Подрядная организация обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации (ГОСТ, СНиП и др.). Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, иметь сертификаты качества.

На стадии подачи заявки, возможный исполнитель предоставляет смету или калькуляцию на выполнение данных работ.

Подрядная организация предоставляет Заказчику исполнительную документацию на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в 1 экземпляре.
Подрядная организация поставляет все материалы, необходимые для выполнения работ (в соответствии с проектной документацией).

Подрядная организация самостоятельно обеспечивает выполнение своих работ необходимой автомобильной техникой.

Входной контроль качества материалов осуществляется силами строительно-монтажной организации. Не допускается использовать материалы с технологическими дефектами.

Предусмотрена возможность использования (при необходимости) Подрядной организацией электроэнергии Заказчика, расчет осуществляется по показаниям прибора учета электроэнергии (шкаф учета электроэнергии предоставляет Подрядная организация).

Предусмотрена возможность использования (при необходимости) Подрядной организацией газообразного кислорода Заказчика в баллонах, расчет осуществляется по фактически потребленному объему Подрядной организацией.

После завершения строительно-монтажных работ, Подрядная организация должна произвести все требуемые пуско-наладочные работы, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов (исполнительной документации), позволяющих приступить к эксплуатации трубопровода.

По окончанию работ Подрядная организация самостоятельно вывозит за территорию завода и утилизирует строительный мусор.



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	Подрядная организация должна иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца на выполнение данных работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда.                    


