СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ от 02.07.2025г.
Лот № 46 «Проектирование и монтаж системы электрообогрева трубопровода технической воды нижнего яруса на участках: опора №6 – точка №4 и точка №3 – точка №5; с устройством тепловой изоляции».
Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 17.00 07 июля 2025г.
	Наименование Претендента

	ООО НПК «Инженерные решения»

г. Королёв
ИНН 5018102637
	ООО «Импэкс Электро»

г. Казань
ИНН 7703668281
	ООО «СКМ-Волга»

г. Самара
ИНН 6312165023
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст
ИНН 7404052092
	ООО «Компания КРУС-Запад»

г. Санкт-Петербург

ИНН 7814487604
	ООО НПФ «Экситон-автоматика»

г. Уфа

ИНН 0278085342
	ООО «Техэнергосервис»

г. Нефтекамск

ИНН 0264057384
	ООО «ЧЗКИ»

г. Челябинск

ИНН 7460003807
	ООО «Кабельные системы и технологии»

г. Челябинск 

ИНН

7447245405
	ООО «Озёрский завод опытных изделий»»

г. Озёрск

ИНН 7422047761
	ООО «ТЛТ-Инжиниринг»

г. Мытищи
ИНН 5029255160
	ООО «Термосиб ПЛЮС»

г. Новосибирск
ИНН 5407230462

	18 265 295,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Калькуляция/смета предоставлена, ТП предоставлено.
	31 902 563,40 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30  дней с момента поставки.

Калькуляция/смета не предоставлена, ТП не предоставлено.
	13 640 331,28 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Калькуляция/смета предоставлена, ТП предоставлено.
	25 584 236,00 руб. без НДС
Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ.

Калькуляция/смета не предоставлена, ТП не предоставлено.
	55 086 200,00 руб. без НДС

Предоплата 50% от общей стоимости работ и материалов, оставшиеся 50% за материалы в течение 30 календарных дней  с момента поставки материалов, оставшиеся 50% за работы  в течение 30 календарных  дней после завершения всех этапов работ с момента подписания акта выполненных работ. ПИР учтены в стоимости материалов.

Калькуляция/смета не предоставлена, ТП предоставлено.
	19 080 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Калькуляция/смета предоставлена, ТП предоставлено.
	45 930 200,00 руб. без НДС

Аванс 50%. Проектирование и поставка: 50% в течение 20 календарных дней с даты поставки. ПНР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ. СМР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ.

Калькуляция/смета не предоставлена, ТП предоставлено.
	15 000 000,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

Калькуляция/смета предоставлена, ТП предоставлено.
	32 242 993,50 руб. без НДС
Предоплата 50%  от стоимости  работ в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, текущий расчет ежемесячно с пропорциональным зачетом ранее выплаченного аванса в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки  выполненных работ за отчетный период.

Калькуляция/смета предоставлена только на разработку РД, ТП предоставлено.


	19 080 000,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 10 дней после уведомления об окончании  работ.

Калькуляция/смета не предоставлена, ТП не предоставлено.
	35 522 955,65 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет по факту поставки/выполнения работ.

Калькуляция/смета предоставлена, ТП предоставлено.
	28 732 920,83 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Калькуляция/смета предоставлена, ТП предоставлено.

	6 рабочих недель
	Согласно техзаданию
	60 календарных дней
	Июль-август 2025г.
	Июль-октябрь согласно графику выполнения работ.
	Срок поставки 4-6 недель с момента подписания договора и согласования РД
	14 недель согласно графику выполнения работ.
	20 рабочих дней
	Не более 90 календарных дней после поступления предоплаты на р/счёт подрядчика
	60 рабочих дней
	Проектирование до 20 рабочих дней, изготовление и поставка до 80 рабочих дней, СМР и ПНР до 110 календарных дней
	120 календарных дней

	36 месяцев
	36 месяцев
	На выполненные работы 24 месяца, на продукцию согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев
	36 месяцев 
	Данных нет
	36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с даты поставки.
	На работы по  теплоизоляции 12 месяцев, на  электрообогрев 24 месяца, на материалы транслируют условия производителя
	36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ
	36 месяцев
	24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки
	24 месяца с даты ввода в эксплуатацию

	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	Договор подряда на выполнение работ по проектированию и монтажу системы электрообогрева трубопровода технической воды нижнего яруса на участках: опора №6 – точка №4 и точка №3 – точка №5; с устройством тепловой изоляции (приложение № 1).

Технические характеристики трубопровода:

1. Материал трубопровода – углеродистая сталь;

2. Диаметры и протяженность:

- Ø530х9 мм – 96,3 м.;

- Ø630х10 мм – 1186 м.

3. Наличие запорно-регулирующей арматуры:

- задвижка Ду500 мм – 1 шт.;

- задвижка Ду600 мм – 1 шт. 

Требования к системе электрообогрева:

1. Система электрообогрева должна поддерживать температуру стенки трубопровода не ниже +50С.

2. Систему электрообогрева выполнить саморегулирующимся нагревательным кабелем.

3. Управление системой электрообогрева должно осуществляться автоматически по показаниям датчиков температуры, устанавливаемых на трубопроводе. 

4. Монтаж кабелей электропитания от точек подключения Заказчика до шкафов управления системой электрообогрева выполнить бронированным кабелем с медными жилами.

5. Монтаж кабелей питания и управления системой электрообогрева от шкафа управления до точек подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей выполнить кабелем с медными жилами в стальных трубах.

6. Шкафы управления должны быть уличного исполнения с обогревателем и узлом учета эл.энергии.

Требования к тепловой изоляции:

1. Теплоизолирующий материал – мат прошивной минераловатный толщиной 100 мм;

2. Покрывной материал – стеклопластик рулонный марки РСТ-450;

3. Обвязку и крепление теплоизолирующего и покрывного материалов выполнить проволокой стальной оцинкованной толщиной 2 мм. 

Прилагаемая исходная документация:

1. Исполнительная проектная документация 3449-НВ «Изменение трассы водовода технической воды в осях 3-27»;

2. Проектная документация 01.2023-НВ1 «Изменение трассы водовода технической воды Ø630 мм от опоры №43 до опоры под пешеходным мостом КПП №3», 1 очередь строительства;

3. Проектная документация 01.2023-НВ2 «Изменение трассы водовода технической воды Ø630 мм от опоры №43 до опоры под пешеходным мостом КПП №3», 2 очередь строительства;

4. Проектная документация 01.2023-НВ3 «Изменение трассы водовода технической воды Ø630 мм от опоры №43 до опоры под пешеходным мостом КПП №3», 3 очередь строительства.

1. Подрядная организация обязана согласовать с Заказчиком разработанную проектную документацию до начала выполнения строительно-монтажных работ.

2. Подрядная организация поставляет все материалы, необходимые для выполнения работ (в соответствии с разработанной проектной документацией).

3. Подрядная организация самостоятельно обеспечивает выполнение своих работ необходимой автомобильной техникой.

4. Предусмотрена возможность использования (при необходимости) Подрядной организацией электроэнергии Заказчика, расчет осуществляется по показаниям прибора учета электроэнергии (шкаф учета электроэнергии предоставляет Подрядная организация).

5. По окончанию работ Подрядная организация самостоятельно вывозит за территорию завода и утилизирует строительный мусор.



	1. На стадии подачи заявки, возможный исполнитель предоставляет смету или калькуляцию на выполнение данных работ.

2. Подрядная организация должна иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца на выполнение данных работ.

3. Подрядная организация обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации (ГОСТ, СНиП и др.). Материалы, изделия и оборудование используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиП, иметь сертификаты качества. 

4. Выполнение  и сдача работ Подрядной организацией осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в гл.37 ч.2 Гражданского кодекса РФ.

5. Подрядная организация предоставляет Заказчику проектную и исполнительную документацию (проект, необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты) на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в 1 экземпляре.

6. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и в соответствии с другими действующими нормативными документами и требуемым объемом работ.

7. Подрядная организация обязана осуществлять строительный контроль в соответствии с                                СП 543.1325800.2024 и иными нормативными актами Российской Федерации.

8. Подрядная организация должна быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, выполняемых на данном объекте (проектирование, монтажные работы). 



