СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 21 «Разработка проекта и строительство котельной для отопления цехов завода (одна котельная в сторону ЭСПЦ-2)».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Теплотехсервис»

г. Миасс

ИНН 7415053588
	ООО «Генерационное оборудование»

г. Челябинск

ИНН 7447220947
	ООО «ЗМК «Энергия»

г. Новосибирск

ИНН 5406976836
	ООО «АвтономныеТеплоСистемы»

г. Челябинск

ИНН 7448050800
	ООО «Теплосервис-ТС»

г. Магнитогорск

ИНН 7444029364

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	18 202 500,00 руб. без НДС
Предоплата за поставку котельной 70%, предоплата за работы 30%, окончательный расчет за поставку котельной после подписания актов приема-передачи котельной, окончательный расчет за работы после подписания актов выполненных работ (ввода котельной в эксплуатацию).


	25 712 500,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, через месяц после заключения договора 30%, окончательный расчет после уведомления о готовности котельной.

Экспертиза проекта оплачивается отдельно (около 240 тыс.руб.)
	26 485 000,00 руб. без НДС
Предоплата 70%, по готовности оборудования к отгрузке 20%, после монтажа 5%, окончательный расчет после выполнения ПНР.


	32 666 666,67руб. без НДС
Данных по условиям оплаты нет.
	15 899 160,00 руб. без НДС
Предоплата 70%, после уведомления о готовности оборудования к отгрузке 20%, после подписания актов выполненных работ СМР  5%, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ ПНР.



	2.
	Срок  выполнения работ
	6 месяцев 
	8 месяцев
	11 месяцев
	Данных нет
	6 месяцев

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	3 года
	12 месяцев
	Гарантийный срок на оборудование определяется производителем оборудования, на СМР 24 месяца.
	Данных нет
	24 месяца

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ


	5.
	Предмет договора.
	1. Договор подряда на выполнение работ по разработке проекта и строительство котельной для отопления цехов завода.
2. Состав работ: предусмотреть оборудование локальным газовым водогрейным котлом, монтажом газопровода, трубопроводов воды для нужд отопления отдельно стоящих зданий на промплощадке ООО «ЗМЗ».
3. -  здание котельной, дымовая труба и наружные сети инженерно-технического обеспечения от здания котельной до точек присоединения определить в процессе проектирования

4. – тип и конструктивные решения здания, фундаментов здания котельной и дымовой трубы определить в процессе проектирования

5. – фасад здания и цветовое решение выполнить из современных материалов с учетом требований промышленной эстетики и согласовать с заказчиком на стадии «Проектная документация», дымовая труба металлическая, высота трубы определяется расчетом

6. – водогрейный газовый котел с газовой горелкой мощностью 2800 кВт
7. – для разделения контуров ГВС и котлового контура (внутреннего) предусмотреть пластинчатые теплообменники в количестве двух штук (рабочий и резервный), на систему отопления и вентиляции использовать котловой контур

8. – сетевые насосы предусмотреть со 100% резервированием
9. – установка хим. водоподготовки

10. – предусмотреть установку узлов учета потребляемых ресурсов (газ, вода, пар, электроэнергия)

11. – система управления должна соответствовать «Техническим требованиям к системам управления на ООО «ЗМЗ» (приложение 1)

12. – узлы учета должны удовлетворять «Техническим требованиям к узлам учета ООО «ЗМЗ» (приложение 2)

13. – выбор основного и вспомогательного оборудования котельной и арматуры согласовать с заказчиком на стадии предпроектной подготовки, но не позднее начала проектирования

14. – отопление и вентиляцию котельной выполнить в соответствии с СП 4, СП 60.13330.20121-104-2000 и другими нормативными документами

15. – водоснабжение и водоотведение котельной выполнить в ливневую и фекальную канализацию в соответствии с СП 30.13330.2012 и  другими действующими нормативными документами

16. – предусмотреть электроснабжение проектируемого электропотребляющего оборудования.

Требования к решениям по топливоснабжению:

- основное топливо природный газ, аварийное отсутствует

17. – давление газа на вводе в котельную определить проектом, максимальный расход газа определить расчетом

18. – предусмотреть клапан электромагнитный отсечной КПЭГ на вводе в котельную и узел технологического учета газа.

Машины, механизмы, оборудование, материалы для выполнения работ подрядчика.

По окончании проектирования заказчику выдается три экземпляра проектной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

Состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При проектировании блочно-модульная котельная и другое используемое оборудование должно иметь необходимую разрешительную документацию на применение в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ.

При проектировании предусмотреть работу оборудования котельной без обслуживающего персонала. 

На поставляемое оборудование и материалы подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

Проведение всех необходимых согласований и экспертизу проектной документации выполняет подрядчик.

Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии  договоров ГПХ (гражданско-правового характера)  между   физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. 

19. 


	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца
- при выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда




