СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 14 «Подготовка и замена подкрановых рельс».

	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Технопроммонтаж»

г. Златоуст

ИНН 7404070084
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст

ИНН 7404052092
	ООО «Горизонт»

г. Златоуст

ИНН 7404067620
	ООО «СК Магистраль»

г. Челябинск

ИНН 7460010441

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	Прокатный № 3 – 4 440 000,00 руб. без НДС

Прокатный № 1 – 1 850 000,00 руб. без НДС

ТКЦ – 1 000 000,00 руб. без НДС

ЭСПЦ № 2 – 3 800 000,00 руб. без НДС

Итого 10 750 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	Прокатный № 3 – 3 650 000,00 руб. без НДС

Прокатный № 1 – 1 800 000,00 руб. без НДС

ТКЦ – 1 050 000,00 руб. без НДС

ЭСПЦ № 2 – 3 350 000,00 руб. без НДС

Итого 9 850 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	Прокатный № 3 – 4 500 000,00 руб. без НДС

ТКЦ – 1 250 000,00 руб. без НДС

ЭСПЦ № 2 – 4 050 000,00 руб. без НДС

Итого 9 800 000,00 руб. без НДС.
Прокатный-1 не расценен.

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	Прокатный № 3 – 3 800 000,00 руб. без НДС

Прокатный № 1 – 1 890 000,00 руб. без НДС

ТКЦ – 1 000 000,00 руб. без НДС

ЭСПЦ № 2 – 3 300 000,00 руб. без НДС

Итого 9 990 000,00 руб. без НДС

Предоплата 40%, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту).

	2.
	Срок  выполнения работ
	90 дней
	Март-май согласно графику
	Март-май
	Март-май

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев
	12 месяцев 
	12 месяцев
	14 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по подготовке и замене подкрановых рельс в пролете адъюстажа прокатного цеха № 3.
Состав работ: 
- подготовительные работы (сверление отверстий в шейках крановых рельс и в соединительных пластинах d=25мм) – 340шт.
- очистка металлоконструкций подкрановых балок и троллей от пыли и грязи – 60 кв.м.

- демонтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т

- демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-80 – 624м  

- монтаж новых подкрановых рельс КР-80 – 624м

- монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т

- рихтовка подкрановых рельс – 624м.
Машины и механизмы подрядчика.  Материалы предоставляет заказчик.
Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс, троллей и рихтовке кранового пути травильного отделения № 2.
Состав работ: 
- демонтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам – 113м

- монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам – 113м

- монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т – 2,6т

- рихтовка подкрановых балок – 1 узел

- устранение трещин при толщине металла до 16мм – 60м

- погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (конструкции металлические) – 3,2т

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км – 3,2т

- демонтаж троллей – 1,02т

- монтаж троллей – 1,02т

- монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,005т – 22шт.

Машины и механизмы подрядчика.  Материалы предоставляет заказчик.
Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс и крановых троллей во вспомогательном пролете ЭСПЦ № 2.
Состав работ: 
- сверловка рельс КР-70 под межстыковую планку КР-70

- очистка металлоконструкций кранового пути и тормозного настила проходной галереи ряда А-Б в осях 1-27 от пыли и грязи

- демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 312м

- демонтаж крановых троллей  - 470м

- восстановление болтового соединения подкрановых балок между собой болтами М20х90 – 100шт.

- восстановление крепления тормозного настила проходной галереи по ряду А в осях 5-6 из угловой равнополочной стали, швеллера, листового проката с применением электродуговй сварки (толщина металла 8мм, длина сварочного шва 4000мм)

- монтаж крановых троллей, материал угловая равнополочная сталь – 470м

- монтаж новых подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 312м
Машины и механизмы подрядчика.  Материалы предоставляет заказчик.
Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс пролета нагревательных колодцев прокатного цеха № 1.
Состав работ: 
- замена рельс КР-100 (ряд 1-П в осях 1-34) – 250м

- промежуточные крепления, восстановление сварочных швов (ряд 1-П в осях 1-34) – 14м

- замена болтовых соединений (болт М24х80) – 260шт.

- опорные элементы направляющих, восстановление сварочных швов (ряд 1-П в осях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) – 15м

Машины и механизмы заказчика.  Материалы предоставляет заказчик.

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ
- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения 
- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров, испытаний

- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений




