СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 15 «Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, дымовых труб, технических устройств, ГПМ и крановых путей».

	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	ООО ИДЦ «Олимп»

г. Челябинск

ИНН 7448158875
	ООО «Решение»

г. Казань
ИНН 1657082354
	ООО «РусПромГаз»

г. Чебоксары

ИНН 7327090929
	ООО «РЭКО-ЭНЕРГО»

г. Челябинск

ИНН 7447239708
	ИЦДК «СоюзТехГаз»

г. Челябинск

ИНН 7447161748
	ООО «СПТК»

г. Магнитогорск

ИНН 7456025188
	ООО «Лаборатория»

г. Уфа

ИНН 0274164138
	ООО «МСБ»

г. Магнитогорск
ИНН 7444063904
	ООО «СитиБиз»

г. Магнитогорск
ИНН 7455017427

	Цена выполненных работ, руб. 
	Здания и сооружения – 711250,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 897000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 413500,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 169800,00 руб. без НДС.

Итого 2 191 550,00 руб. без НДС.

Снижение на 174730,00 руб. без НДС

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения –            2 013 750,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 4 788 000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 2 376 828,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 706 880,00 руб. без НДС.

Итого 9 885 458,00 руб. без НДС.

Снижения не было (письмо по эл.почте от 16.02.2023)

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Итого 2 070 000,00 руб. без НДС.

Снижение на 800000,00 руб. без НДС

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения – 4 000 000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 855 000,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 339 600,00 руб. без НДС.

Итого 5 194 600,00 руб. без НДС.

Технические устройства – нет.

Снижения не было.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения – 1135808,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 1895000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 1 1024692,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 412500,00 руб. без НДС.

Итого 4 468 000,00 руб. без НДС.

Снижение на 2356990,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Итого               2 200 000,00 руб. без НДС.

Снижение на 1700000,00 руб. без НДС

Оплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения –  344000,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 806000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 1010000,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 130000,00 руб. без НДС.

Итого              2 290 000,00 руб. без НДС.

Снижение на 1700000,00 руб. без НДС

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения –  3 736 000,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 700 000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 400 000,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 1 320 000 ,00 руб. без НДС.

Итого 6 156 000,00 руб. без НДС.

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.


	Здания и сооружения –  1 100 000,00 руб. без НДС.

Технические устройства – 1 800 000,00 руб. без НДС.

ГПМ – 1 350 000,00 руб. без НДС.

Крановые пути – 240 000 ,00 руб. без НДС.

Итого 4 490 000,00 руб. без НДС.

Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.



	Срок  выполнения работ
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	В соответствии с графиком заказчика.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.
	Здания и сооружения 5 месяцев, техустройства и ГПМ 45 дней, крановые пути 2 месяца.
	01.03.2023г. – 01.09.2023г.

	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений, дымовых труб, технических устройств, грузоподъемных механизмов и крановых путей в соответствии с приложением.



	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ




