СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 29 «Ремонт мягкой кровли в цехах завода».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст

ИНН 7404052092

	ООО «Аквилон»

г. Златоуст
ИНН 7404048762
	ООО «УралЗлатСтрой»

г. Златоуст
ИНН 7404063979
	ООО «Гранит»

г. Ясный Оренбургской области

ИНН 5618012008
	ООО «УралПолимерЛак»

г. Челябинск
ИНН 7430022739
	ООО ХК «Регион Билд»

г. Златоуст 

ИНН 7404051733
	ООО «Технопроммонтаж»

г. Златоуст
ИНН 7404070084

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	ТКЦ – 8 270 000,00 руб. без НДС

Прок. №3 – 6 000 000,00 руб. без НДС
Снижения не было

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту)


	Прокатный №3 – 4 249 715,00 руб. без НДС

ЭСПЦ №3 –8 775 860,83руб. без НДС

Снижение по ЭСПЦ № 3 на 62 500,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту).


	ТКЦ – 7 350 000,00 руб. без НДС

Снижения не было

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ


	ТКЦ – 5 304 699,00 руб. без НДС

ЭСПЦ №3 – 8 631 000,00 руб. без НДС

Прок. №3 – 4 185 600,00 руб. без НДС
Снижения не было

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 14 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту)

ЭСПЦ-3:демонтаж/монтаж ливневой канализации заменен на ее прочистку.

Прокатный-3: дана стоимость строительной и кровельной части.
	ТКЦ – 8 192 957,54 руб. без НДС

ЭСПЦ №3 – 12 721 515,75 руб. без НДС

Прок. №3 – 5 745 284,44 руб. без НДС
Снижения не было

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (по каждому объекту).
Стоимость работ по ЭСПЦ-3 и прокатному-3 даны в полном объеме (строительная и кровельная части).
	ЭСПЦ №3 – 8 500 000,00 руб. без НДС 

Прок. №3 – 12 500 000,00 руб. без НДС
Снижения не было

Предоплата 50%,  оплата выполненных работ ежемесячно в течение 21 дня  с момента подписания актов выполненных работ, с пропорциональным удержанием в счет погашения предоплаты (по каждому объекту). 

Прокатный-3: дана стоимость строительной и кровельной части.
	Прокатный №3 – 6 860 000,00 руб. без НДС

ЭСПЦ №3 –9 000 000,00 руб. без НДС
Снижение по ЭСПЦ № 3 на 8 882 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ 

Прокатный-3: дана стоимость строительной и кровельной части.

	2.
	Срок  выполнения работ
	60 календарных дней по каждому объекту
	90 дней ЭСПЦ-3, 70 дней прокатный-3
	90 календарных дней 
	20.05.2023-30.08.2023г. с правом досрочного выполнения
	Июль 2023г. 
	90 рабочих дней 
	Май-июль 

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев 
	36 месяцев (было 30 месяцев)
	30 месяцев 
	36 месяцев 
	60 месяцев 
	36 месяцев 
	12 месяцев 

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по ремонту кровли и фасада светоаэрационных фонарей пролета СГП (ряд Ф-Ц).
Состав работ:

- очистка поверхности кровли от пыли и грязи поверхности – 2616 кв.м.

- демонтаж битых армированных стекол – 1380 кв.м.

- демонтаж торцевых панелей – 325 кв.м.

- демонтаж металлического кровельного листа из оцинкованной стали по периметру зенитных фонарей (водоотлив) – 648 пог.м.

- разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид) – 2616 кв.м.

- изготовление металлического кровельного листа (водоотлив) – 648 пог.м.

- окраска стальных конструкций грунт-эмаль по ржарчине – 230 кв.м.

- монтаж металлического кровельного листа (водоотлив) – 648 пог.м.

- монтаж торцевых панелей (сэндвич-панели, толщина до 60мм) – 325 кв.м.

- устройство кровли битумно-силикатной кровельной мастикой – 2616 кв.м.

- ремонт ж/б бортовой плиты примыкания фонаря к основной кровле – 204 пог.м.

- остекление сотовым поликарбонатом (прозрачный, толщина 8мм) светоаэрационных фонарей – 1380 кв.м.

- уборка строительного мусора с кровли производственного корпуса – 1,2 т

- вывоз строительного мусора с территории завода на свалку – 1,2 т.

Материалы, машины и механизмы подрядчика.

Договор подряда на выполнение работ по ремонту кровли битумным эмульсионным покрытием.
Состав работ:

- обеспыливание поверхности – 3337,16 кв.м.

- смена обделок из листовой стали (отлива, карнизы и.т.д.) – 286 кв.м.

- разборка покрытий из рулонных материалов – 171,6 кв.м.

- устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной до 15мм – 1189 кв.м.

- армирование подстилающих слоев – 1,129 т

- огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер – 203  кв.м.

- устройство двухслойных армированных мастичных кровель – 3337,16 кв.м.

- погрузочно-разгрузочные работы – 15 т

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьера на расстояние до 1 класс до 10 км – 15 т

Материалы, машины и механизмы подрядчика.

Договор подряда на выполнение работ по ремонту кровли вспомогательного пролета и участка ТЗО ЭСПЦ № 3.

Состав работ

- установка и разборка трубчатых инвентарных лесов высотой до 16м

- демонтаж/монтаж труб ливневой канализации  D=108мм – 250м

- демонтаж/монтаж труб ливневой канализации  D=200мм – 250м

- демонтаж/монтаж сливных воронок ливневой канализации – 21шт.

- монтаж профлиста на стену – 1087 кв.м.

- окраска металлических поверхностей – 100 кв.м.

- демонтаж остекления фрамуг – 576 кв.м.

- монтаж поликарбоната (толщина не менее 6мм) на фрамуги – 576 кв.м.

- устройство отливов к стене – 260 м

- устройство отливов на парапете – 260 м

- подготовка кровли (очистка от мусора) – 6300 кв.м.

- устройство мягкой кровли – 6300 кв.м.

- погрузка и вывоз мусора
Материалы, машины и механизмы подрядчика.



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленной формы
- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений




