СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 40 «Текущий ремонт подкрановых рельс прокатного цеха № 1, ПСЦ».
Прием улучшенных предложений до 25 апреля 2023г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Горизонт»

г. Златоуст

ИНН 7404067620
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст
ИНН 7404052092

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	4 927 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	Прокатный № 1 – 4 380 000,00 руб. без НДС

Предоплата 25%, ежемесячно по фактическим объемам, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
ПСЦ – 680 000,00 руб. без НДС

Итого 5 060 000,00 руб. без НДС

Предоплата 25%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	Май-август
	Май-август

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев
	12 месяцев 

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по ремонту с применением эл.сварки крановых путей прокатного цеха № 1.

Пролет 16 ж/д тупика:

- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде XIV в осях 78-83 – 12м
- рихтовка ряд XIII в осях 66-67, 69-70, 72-73, 74-75, 79-80, 88-89, 96-97, 100-101, 111-112; ряд XIV в осях 72-73, 74-77, 79-80, 83-84, 95-96, 97-100, 103-104, 106-107, 108-109; пролет XIII-XIV в осях 69-103 – 228м

- промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд XIV в осях 73-77, 79-88, 98-103, 106-113 – 14м
- опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд XIII оси 67- 77,79,81,82 – 15м

Пролет станов «1150», «750»:

- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде XI в осях 69-89; ряд XII в осях 69-88 – 24м
- рихтовка ряд XI в осях 75-76, 82-83, 84-86; ряд XII в осях 80-82, 84-88 – 60м

- промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд XI в осях 68-70,74-76,82-84– 14м
- опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд XII оси 69,72,74,76,78,80,84,86; ряд XI оси 81-86 – 14м

Пролет ям медленного охлаждения
- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде X в осях 68-75; ряд XJ в осях 93-97 – 24м
- рихтовка ряд X в осях 66-69; ряд XI в осях 71-73,75-78,82-84,88-90,92-99; пролет  X-XI в осях 75-99 – 84м

- промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд XI в осях 71-84– 3м
- опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд X оси 71,84,88,90,92,94; ряд XI оси 81-86 – 6м

- заменить болты М20х80 крепления подкрановых балок – 56шт.

- произвести ремонт верхнего пояса подкрановой балки с заменой опорного листа 6000х400х10 по ряду Х в осях 69-71,92-95

Пролет стана «280»:

- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде VIII в осях 74-85 – 24м
- рихтовка ряд VIII в осях 65d-66, 93-94; пролет VIII-IX в осях 71-83, 86-97 – 24м

1 распределительный пролет:
- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 60 в осях Я-Х; ряд 65 в осях а-Щ – 24м
- рихтовка ряд 60 в осях б-а, Ю-Ц, У-Т; ряд 65 в осях Ю-Э, Щ-Ч, Т-С; пролет 60-65 в осях Я-Х – 86м

- промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 65 в осях а-Я, Э-Щ, Ц-Ф, С-П– 4м
2 распределительный пролет:
- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 60 в осях Щ-Т – 12м
- рихтовка пролет 55-60 в осях Щ-У – 24м

- промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 55 в осях Ч-Х – 2м
Пролет кранов № 4-2, 10-2:
- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 60 в осях Щ-Т – 12м
- рихтовка пролет 55-60 в осях Щ-У – 12м

- промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 55 в осях Ч-Х – 2м
Пролет крана № 12-2:
- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 28 в осях d-h – 12м
- рихтовка ряд 31 в осях IV-d, V-g – 24м

Пролет кранов № 24-2, 15:
- направляющие, рельс КР-70, замена в ряде II в осях 7-12, ряд III в осях 7-12 – 24м
- рихтовка пролет 11-III в осях 4-5; ряд II в осях 4-5,6-7; ряд III в осях 3-5; пролет 11-III в осях 7-12 – 62м

- промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 11 в осях 6-8,10-12 – 4м
- опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд 11 оси 6-8,10-14; ряд 11 оси 6 (3шт.), оси 7 (2шт.); заменить болты М20х80 крепления подкрановых балок ряд 11 оси 6-44, ряд 111оси 3,4,6-13 – 122шт., восстановить сварочные швы ряд 11 ось 7-0,8м

Машины, механизмы и материалы подрядчика.
Договор подряда на выполнение работ по рихтовке подкрановых рельс на участках кислородной станции, ТКСт № 1, ТКСт № 2, ВНСт № 8.

Отделение разделения воздуха участка кислородной станции, кран №П-21510:

- рихтовка подкрановых рельс  – 29м

- установить заземляющие перемычки в стыках и по концам направляющих по обоим рядам

Турбокомпрессорная станция № 1, кран № П-17275:

- рихтовка подкрановых рельс  – 22м

Турбокомпрессорная станция № 1, кран № П-4808:

- рихтовка подкрановых рельс  – 26м

Водонасосная станция № 8, кран № П-10270:

- рихтовка подкрановых рельс  – 138м

Турбокомпрессорная станция № 2, кран № П-6223:

- рихтовка подкрановых рельс  – 20м

Машины, механизмы и материалы подрядчика.

Входной контроль качества материалов осуществляется силами подрядной организации. Не допускается использовать материалы с технологическими дефектами.

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения 

- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров, испытаний

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ
- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений




