

**ВЫПИСКА № 3 ИЗ ПРОТОКОЛА № 45 от 04.10.2023г.
заседания комиссии по закупкам**

Рассматриваемые вопросы:

1. Лот № 69 «Замена аварийных плит покрытия, установка азраторов в осях Б-Д/1-25 молотового цеха». Способ закупки: открытый запрос предложений.

Присутствовали:

- председатель комиссии Ю.А.Иванов
- заместитель председателя комиссии А.Г.Турсуков
- заместитель председателя комиссии В.Т.Кочетков
- заместитель председателя комиссии Р.С.Аглетдинов
- секретарь комиссии Е.В.Скворцова
- член комиссии И.В.Устюгова
- член комиссии Е.Б.Сушко

Приглашены:

- начальник УПЭБиОТ В.В.Круглова

Лот № 69 «Замена аварийных плит покрытия, установка азраторов в осях Б-Д/1-25 молотового цеха».
Наименование участников:

1. ООО «Аквилон» г. Златоуст ИНН 7404048762

Стоимость работ 1 101 666,66 руб. без НДС. Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

1. ООО «Юнитек» г. Челябинск ИНН 745328259

Стоимость работ 1 400 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

2. ООО «Уралстройсервис» г. Челябинск ИНН 7443214819

Стоимость работ 1 433 333,33 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Заслушали: В.Т.Кочеткова, Е.Б.Сушко, А.Г.Турсукова, И.В.Устюгову, Р.С.Аглетдинову, Ю.А.Иванова.

Рассмотрели: сводную таблицу промежуточных итогов, письмо № СБ/206 от 28.09.2023г.

Члены комиссии по закупкам, рассмотрев указанные документы,

РЕШИЛИ:

1. По результатам оценки и сопоставления заявок открытого запроса предложений признать победителем и присвоить первое место ООО «Аквилон». Стоимость работ 1 101 666,66 руб. без НДС. Оплата в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
2. Второе место присвоить ООО «Юнитек». Стоимость работ 1 400 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
3. Начальнику сметно-договорного отдела Е.В.Скворцовой заключить дополнительное соглашение к договору № 12-248 от 26.07.2023г. с ООО «Аквилон».
4. В дальнейшем при необходимости работ по замене плит покрытия оформлять дополнительные соглашения к договору № 12-248 от 26.07.2023г. с ООО «Аквилон».

Выписка верна.

Председатель комиссии: _____


/Ю.А.Иванов/

Секретарь комиссии: _____


/Е.В.Скворцова/