СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 77 «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматического регулятора дуги печи ВДП № 32 ЭСПЦ № 3».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО ИТЦ «УКАВТ»

г. Челябинск

ИНН 7448122124
	ООО ИТЦ «АСУ-Проект»

г. Челябинск

ИНН 7450057360

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	13 200 000,00 руб. без НДС.

Снижения не было.

Предоплата 50%, окончательный расчет  в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.


	12 070 000,00 руб. без НДС.

Снижения не было (письмо исх. № 09/12-3 от 11.12.2023г.).

Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, 20%  в течение 100 календарных дней с момента первой предоплаты, 20% в течение 10 календарных дней с момента отгрузки оборудования, но не позднее 20 календарных дней с момента направления извещения о готовности к отгрузке, окончательный расчет  в течение 20 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.



	2.
	Срок  выполнения работ
	10 месяцев с момента получения предоплаты и согласования всех технических решений.
	Поставка оборудования-не более 30 рабочих недель с момента поступления 50% предоплаты в полном объеме, возможна досрочная поставка. ШМР-не более 10 календарных дней, ПНР-не более 10 календарных дней при условии работы в выходные и праздничные дни.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев
	На поставленное оборудование 12 месяцев с момента завершения работ, но не более 14 месяцев с момента передачи оборудования на склад ООО «ЗМЗ» и не более 15 месяцев с момента направления извещения о готовности к отгрузке.  На выполненные работы 18 месяцев.

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	3.
	Предмет договора.
	Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматического регулятора дуги печи № 32 вакуумно-дугового переплава в ЭСПЦ № 3.

В рабочей документации предусмотреть:

1. Замену системы автоматического регулирования напряжения дуги.

2. Замену системы задания тока плавки.

3. Замену существующего технологического электродвигателя постоянного тока на новый – асинхронный без уменьшения качества управления процессом.

4. Замену органов управления и индикации.

5. Замену центрального пульта управления (ЦПУ).

6. Замену шкафа регистрации параметров плавки.

7. Замену кабельно-проводниковой продукции.

В предложении необходимо указать:

· ссылку на данное ТЗ и прилагаемые к нему документы;

· предлагаемую структуру управления, с указанием используемого оборудования и характеристик;

· описание работы предлагаемой системы;

· перечень ЗИП;

· объем и сроки выполнения работ;

· стоимость работ и оборудования, порядок оплаты;

· работы, перечень оборудования и материалов не входящих в стоимость ТКП, но необходимых для запуска регулятора в работу.

Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать:

· техническим требованиям к электрооборудованию и автоматике регулятора напряжения дуги печи ВДП №32 ЭСПЦ-3;
· требованиям к технологическому процессу печи ВДП №32 ЭСПЦ-3;
· техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»;

· состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (действующая редакция);

· проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком;

· документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 3-х экземплярах на электронных носителях(USB-флэш-накопитель)в форматесредыразработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста).
В комплексе технических средств САУ должно использоваться оборудование серийного производства. Не допускается применение технических средств единичного и мелкосерийного производства. Поставляемое оборудование должно быть максимально унифицировано с новым оборудованием печей ВДП № 25, 30, 31.
Разрабатываемое программное обеспечение ПЛК, панели оператора, преобразователя предоставляется в открытом виде без паролей с возможность чтения и внесения изменений.

В объеме поставляемого оборудования предусмотреть:

1. Шкаф управления (регулятор дуги).

2. ЦПУ.

3. Шкаф регистрации параметров плавки.

4. Комплект органов управления и индикации.

5. Технологический электродвигатель.

6. Комплект ЗИП (модуль CPUPLC, карта памяти CPU, модули ввода/вывода сигналов PLC, блоки питания, преобразователи сигналов, частотный преобразователь, панель оператора, реле).

7. Комплект кабелей и монтажные материалы для их подключения.

8. Средства диагностики и настройки оборудования (программатор, мультиметр, токовые клещи).

Поставка оборудования и материалов на склад заказчика осуществляется силами подрядчика и за счет средств подрядчика.
В объем монтажных работ, выполняемых подрядчиком, входит:

- монтаж шкафов и ЦПУ на месте установки;

- шефмонтаж кабелей;

- подключение кабелей с обоих сторон.

По окончании ПНР предоставить Заказчику протокол наладки (включая параметры настройки преобразователей, регуляторов, защит). Произвести обучение технологического и обслуживающего персонала.
Прибытие специалистов подрядчика на рабочую площадку заказчика в течение 24 часов в случае аварийной необходимости (в течение гарантийного периода).


	4.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ.




