

**ВЫПИСКА № 1 ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 от 15.01.2024г.
заседания комиссии по закупкам**

Рассматриваемые вопросы:

1. Лот № 89 «Капитальный ремонт склада № 5 «Спецодежда».

Способ закупки: открытый запрос предложений.

Присутствовали:

- председатель комиссии Ю.А.Иванов
- заместитель председателя комиссии Т.Д.Козырева
- заместитель председателя комиссии Е.Р.Чиненова
- заместитель председателя комиссии В.Т.Кочетков
- секретарь комиссии Е.В.Скворцова
- член комиссии И.В.Устюгова
- член комиссии Е.Б.Сушко

Лот № 89 «Капитальный ремонт склада № 5 «Спецодежда».

Наименование участников:

1. ООО «Юнитек» г. Челябинск ИНН 7453287259

Стоимость работ 5 958 333,33 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.

2. ООО «Уралстройсервис» г. Челябинск ИНН 7448214819

Стоимость работ 6 083 333,33 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.

3. ООО «УралЗлатСтрой» г. Златоуст ИНН 7404063979

Стоимость работ 5 500 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, с возможностью досрочного завершения работ.

Заслушали: В.Т.Кочеткова, Е.Б.Сушко, Т.Д.Козыреву, Е.Р.Чиненову, И.В.Устюгову, Ю.А.Иванова.
Рассмотрели: сводную таблицу промежуточных итогов, письмо № СБ /282 от 20.12.2023г.

Члены комиссии по закупкам, рассмотрев указанные документы,

РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения признать победителем и **присвоить первое место ООО «УралЗлатСтрой»**. Стоимость работ 5 500 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
2. Второе место присвоить ООО «Юнитек». Стоимость работ 5 985 333,33 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 30 календарных дней с момента подписания договора сторонами, %, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
3. Начальнику сметно-договорного отдела Е.В.Скворцовой заключить договор с ООО «УралЗлатСтрой».

Выписка верна.

Председатель комиссии: _____



/Ю.А.Иванов/

Секретарь комиссии: _____



/Е.В.Скворцова/