

**ВЫПИСКА № 1 ИЗ ПРОТОКОЛА № 34 от 30.07.2025г.
заседания комиссии по закупкам**

1. Лот № 45 «Проектирование и монтаж системы электрообогрева трубопровода технической воды от ЦГП до ЭСПЦ-1, с устройством тепловой изоляции».

Способ закупки: открытый запрос предложений.

Присутствовали:

- председатель комиссии Т.Д.Козырева
- секретарь комиссии Е.В.Скворцова
- заместитель председателя комиссии В.Т.Кочетков
- заместитель председателя комиссии Е.Р.Чинёнова
- член комиссии Е.Б.Сушко
- член комиссии Т.Б.Залесова

1. Лот № 45 «Проектирование и монтаж системы электрообогрева трубопровода технической воды от ЦГП до ЭСПЦ-1, с устройством тепловой изоляции».

Наименование участников:

1. ООО НПК «Инженерные решения» г. Королёв ИНН 5018102637
Стоимость работ 5 353 260,63,00 руб. без НДС. Аванс 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
2. ООО «Компания КРУС-Запад» г. Санкт-Петербург ИНН 7814487604
Стоимость работ 13 892 500,00 руб. без НДС. Предоплата 50% от общей стоимости работ и материалов, оставшиеся 50% за материалы в течение 30 календарных дней с момента поставки материалов, оставшиеся 50% за работы в течение 30 календарных дней после завершения всех этапов работ с момента подписания акта выполненных работ. ПИР учтены в стоимости материалов.
3. ООО НПФ «Экситон-Автоматика» г. Уфа ИНН 0278085342
Стоимость работ 5 450 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
4. ООО «Техэнергосервис» г. Нефтекамск ИНН 0264057384
Стоимость работ 12 018 800,00 руб. без НДС. Предоплата 50%. Проектирование и поставка: 50% в течение 20 календарных дней с даты поставки. ПНР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ. СМР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ.
5. ООО «Кабельные системы и технологии» г. Челябинск ИНН 7447245405
Стоимость работ 9 608 085,80 руб. без НДС. Предоплата 50% от стоимости работ в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, текущий расчет ежемесячно с пропорциональным зачетом ранее выплаченного аванса в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ за отчетный период.

Заслушали: В.Т.Кочеткова, Е.Б.Сушко, Т.Д.Козыреву, Е.Р.Чинёнову, Т.Б.Залесову.
Рассмотрели: служебное письмо № 01/ГД-228 от 29.07.2025г.

Члены комиссии по закупкам, рассмотрев указанные документы,

РЕШИЛИ:

1. Лот № 45 снять с торгов.
Голосование: «за»-6.

Выписка верна.

Председатель комиссии:



/Т.Д.Козырева/

Секретарь комиссии:



/Е.В.Скворцова/