

ВЫПИСКА № 2 ИЗ ПРОТОКОЛА № 34 от 30.07.2025г.

1. Лот № 46 «Проектирование и монтаж системы электрообогрева трубопровода технической воды нижнего яруса на участках: опора №6 – точка №4 и точка №3 – точка №5; с устройством тепловой изоляции».

Способ закупки: открытый запрос предложений.

Присутствовали:

- председатель комиссии Т.Д.Козырева
- секретарь комиссии Е.В.Скворцова
- заместитель председателя комиссии В.Т.Кочетков
- заместитель председателя комиссии Е.Р.Чинёнова
- член комиссии Е.Б.Сушко
- член комиссии Т.Б.Залесова

1. Лот № 46 «Проектирование и монтаж системы электрообогрева трубопровода технической воды нижнего яруса на участках: опора №6 – точка №4 и точка №3 – точка №5; с устройством тепловой изоляции».
Наименование участников:

1. ООО НПК «Инженерные решения» г. Королёв ИНН 5018102637
Стоимость работ 18 162 622,34 руб. без НДС. Аванс 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
 2. ООО «Импэкс Электро» г. Казань ИНН 7703668281
Стоимость работ 31 902 563,40 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента поставки.
 3. ООО «СКМ-Волга» г. Самара ИНН 6312165023
Стоимость работ 13 482 879,58 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
 4. ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092
Стоимость работ 25 584 236,00 руб. без НДС. Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ.
 5. ООО «Компания КРУС-Запад» г. Санкт-Петербург ИНН 7814487604
Стоимость работ 55 086 200,00 руб. без НДС. Предоплата 50% от общей стоимости работ и материалов, оставшиеся 50% за материалы в течение 30 календарных дней с момента поставки материалов, оставшиеся 50% за работы в течение 30 календарных дней после завершения всех этапов работ с момента подписания акта выполненных работ.
 6. ООО НПФ «Экситон-Автоматика» г. Уфа ИНН 0278085342
Стоимость работ 12 900 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
 7. ООО «Техэнергосервис» г. Нефтекамск ИНН 0264057384
Стоимость работ 45 930 200,00 руб. без НДС. Аванс 50%. Проектирование и поставка: 50% в течение 20 календарных дней с даты поставки. ПНР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ. СМР: 50% постоплата в течение 20 календарных дней по факту подписания акта сдачи выполненных работ.
 8. ООО «ЧЗКИ» г. Челябинск ИНН 7460003807
Стоимость работ 13 500 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.
 9. ООО «Кабельные системы и технологии» г. Челябинск ИНН 7447245405
Стоимость работ 32 242 993,50 руб. без НДС. Предоплата 50% от стоимости работ в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, текущий расчет ежемесячно с пропорциональным зачетом ранее выплаченного аванса в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ за отчетный период.
 10. ООО «Озёрский завод опытных изделий» г. Озёрск ИНН 7422047761
Стоимость работ 12 800 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 10 дней после уведомления об окончании работ.
 11. ООО «ТЛТ-Инжиниринг» г. Мытищи ИНН 5029255160
Стоимость работ 37 589 593,31 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет по факту поставки/выполнения работ.
 12. ООО «Термосиб ПЛЮС» г. Новосибирск ИНН 5407230462
Стоимость работ 18 987 504,03 руб. без НДС. Предоплата не более 45%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
- Заслушали: В.Т.Кочеткова, Е.Б.Сушко, Т.Д.Козыреву, Е.Р.Чинёнову, Т.Б.Залесову.
Рассмотрели: служебное письмо № 01/ГД-228 от 29.07.2025г.
Члены комиссии по закупкам, рассмотрев указанные документы,

РЕШИЛИ:

1. Лот № 46 снять с торгов.
Голосование: «за»-6.

Выписка верна.

Председатель комиссии:



/Т.Д.Козырева/

Секретарь комиссии:



/Е.В.Скворцова/